

PENGUMUMAN HASIL PENGADAAN LANGSUNG
BIDANG BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DUMAI

No : 01/PENG/PPJK-BM/APBD-P/X/2020

No.	PEKERJAAN	PAGU ANGGARAN	HPS	PERUSAHAAN	DIREKTUR	JABATAN	ALAMAT	NPWP	HARGA PENAWARAN	HARGA NEGOSIASI
Pembangunan Jalan										
1	Peningkatan Jl. Jeruk	Rp 200,000,000.00	Rp 199,940,000.00	CV. FAZZA KONSTRUKSI	MUHAMMAD IHSAN	Direktur	Jl. Kembang Harapan No. 27 D Pekanbaru	92.875.423.3-211.000	Rp 199,826,000.00	Rp 199,826,000.00
2	Peningkatan Jl. Mangga	Rp 189,000,000.00	Rp 188,950,000.00	CV. FAJAR PEMBANGUNAN	AHMAD DANIYAL	Direktur	Jl. Pangkalan Sena Gg. Srikandi No. 11 Kel. Simpang Tetap Darul Ikhsan	02.167.621.8-212.000	Rp 188,830,000.00	Rp 188,830,000.00
3	Peningkatan Jl. Cendrawasih Gg. Jawa RT. 06 Kelurahan Laksamana	Rp 189,000,000.00	Rp 188,890,000.00	CV. KHANZA MANDIRI	KHOIRUNNAS	Direktur	Jl. Teladan Gg. Nurul Iman RT. 004 Kel. Jaya Mukti	75.654.506.7-212.000	Rp 188,785,000.00	Rp 188,785,000.00
4	Peningkatan Jl. Cemara	Rp 189,000,000.00	Rp 188,890,000.00	CV. KALA PADU	TENGKU MUAZ	Direktur	Jl. Pangeran Diponegoro Gg. Salam No. 9 Dumai	02.968.691.2-212.000	Rp 188,780,000.00	Rp 188,780,000.00
5	Peningkatan Jl. Satria	Rp 189,000,000.00	Rp 189,000,000.00	CV. TUAH BERSAUDARA	HARUN ABDUL GANI	Direktur	Jl. Sultan Hasanuddin Gg. Makmur No. 45 Kel. Ratu Sima	03.187.233.6-212.000	Rp 188,885,000.00	Rp 188,885,000.00
6	Peningkatan Jl. Paman Jaya	Rp 189,000,000.00	Rp 188,880,000.00	PT. GLOBAL MANDIRI KONTRAKTOR	HENDRA EKA PUTRA	Direktur	Jl. Imam Bonjol Kel. Duri Timur Kec. Mandau	74.838.838.6-219.000	Rp 188,778,000.00	Rp 188,778,000.00
7	Peningkatan Jl. Pinang (Dock Yard)	Rp 189,000,000.00	Rp 189,000,000.00	CV. TITIAN JAYA GEMILANG	MUHAMMAD JAMAL	Direktur	Jl. Gunung Merapi Gg. Mulyo No. 86 Kel. Bumi Ayu	75.319.847.2-212.000	Rp 188,875,000.00	Rp 188,875,000.00
8	Peningkatan Jl. Serai	Rp 189,000,000.00	Rp 189,000,000.00	CV. AL HIDAYAH	INDRAWAN	Direktur	Jl. Kelakap Tujuh Kel. Ratu Sima	03.170.223.6-212.000	Rp 188,870,000.00	Rp 188,870,000.00
9	Peningkatan Jl. Wira	Rp 189,000,000.00	Rp 188,890,000.00	CV. RUSMA INDAH	DWI WAHYUDI	Direktur	Jl. Nelayan Laut No. 06 Kel. Pangkalan Sesai	03.170.254.1-212.000	Rp 188,786,000.00	Rp 188,786,000.00
10	Peningkatan Gg. Stel	Rp 189,000,000.00	Rp 189,000,000.00	CV. NUSANTARA UTAMA RAYA	DONI FITRA	Direktur	Jl. Gunung Selamat No. 36 RT.01 Kel. Bumi Ayu	92.874.342.6-212.000	Rp 188,880,000.00	Rp 188,880,000.00
11	Peningkatan Jl. Diponegoro	Rp 189,000,000.00	Rp 189,000,000.00	PT. ESHAN MUTIARA PUTRA	PUTRA IRHAS SAMUDRA	Direktur Utama	Jl. Inpres Gg. H. Malik No. 002 Kec. Dumai Barat	74.534.520.7-212.000	Rp 188,872,000.00	Rp 188,872,000.00
12	Peningkatan Jl. Dang Merdu	Rp 189,000,000.00	Rp 188,960,000.00	CV. TUAH SEKAKI	SUDIRMAN	Direktur	Jl. Tanjung Sialang RT. 18 Kel. Teluk Lecah Kec. Rupat	31.705.731.3-219.000	Rp 188,860,000.00	Rp 188,860,000.00
13	Peningkatan Jl. Santri	Rp 189,000,000.00	Rp 188,890,000.00	PT. MALIKHA FARROS BERSAUDARA	AFRINAL	Direktur	Jl. Kayangan Gg. Pari RT. 003 Kel. Air Jamban Kec. Mandau	75.801.592.9-219.000	Rp 188,774,000.00	Rp 188,774,000.00
14	Peningkatan Jl. Gunung Selamat Gg. Budi	Rp 150,000,000.00	Rp 149,965,000.00	CV. BITANA	DEWI ANGGREINI	Direktoris	Jl. Gunung Selamat No. 36 Kel. Bumi Ayu	94.038.004.7-212.000	Rp 149,845,000.00	Rp 149,845,000.00
15	Peningkatan Jl. Gunung Selamat	Rp 200,000,000.00	Rp 199,900,000.00	CV. RAYYAN UJ	UMAR JOHAN	Direktur	Jl. Jawa I RT. 12 Kel. Bumi Ayu	92.879.271.2-212.000	Rp 199,765,000.00	Rp 199,765,000.00
16	Peningkatan Jl. Mauni	Rp 139,000,000.00	Rp 139,000,000.00	CV. ARXI GIATAMA	M. JOHAR S	Direktur	Jl. Dermaga Gg. Pelita RT. 09 Kel. Purnama	01.747.024.6-212.000	Rp 138,895,000.00	Rp 138,895,000.00
17	Peningkatan Jl. Meranti Darat	Rp 200,000,000.00	Rp 200,000,000.00	CV. TAGAR HARAPAN	HENDRI	Direktur	Jl. Meranti 2 Gg. Flamboyan Kel. Ratu Sima	86.662.360.6-212.000	Rp 199,886,000.00	Rp 199,886,000.00
18	Peningkatan Jl. Salim	Rp 189,000,000.00	Rp 189,000,000.00	CV. KIRANA JAYA BERKAH	BOY FERDINAND	Direktur	Jl. Pendowo Gg. Taruli No. 03 RT. 009 Kel. Bukit Batrem	03.187.291.4-212.000	Rp 188,874,000.00	Rp 188,874,000.00
19	Peningkatan Jl. Parit Bugis	Rp 189,000,000.00	Rp 188,948,000.00	CV. TERATAI RIAU BERSAUDARA	FIRDAUS	Direktur	Jl. Teratai No. 113 Kel. Dumai Kota	75.100.528.1-212.000	Rp 188,830,000.00	Rp 188,830,000.00

20	Peningkatan Jl. Swadaya	Rp 189,000,000.00	Rp 188,948,000.00	CV. GADA JAYA	DEDY MUSTIKA PRIADI	Direktur	Comp. BTN Rawasari A 03 Kel. Bukit Datuk	02.801.055.1-212.000	Rp 188,826,000.00	Rp 188,826,000.00
21	Peningkatan Jl. Matla'im	Rp 200,000,000.00	Rp 199,940,000.00	CV. PUTRI PRAKARSA	MANGANTAR BILANG IV PANE	Direktur	Jl. Pangkalan Sena Kel. Pangkalan Sesai	01.947.148.1-212.000	Rp 199,820,000.00	Rp 199,820,000.00
22	Peningkatan Jl. Berlian	Rp 189,000,000.00	Rp 188,900,000.00	CV. SAWITTO	SAHERMAN BR	Direktur	Jl. Budi Gg. Pelita Kel. Tanjung Palas	01.947.189.5-212.000	Rp 188,785,000.00	Rp 188,785,000.00
23	Peningkatan Jl. Parit Cik Mamat	Rp 189,000,000.00	Rp 188,953,000.00	CV. PUTERA DUTA PELITA	NANDA AULIA RAHMAT	Direktur	Jl. Bengkalis II No. 99 RT. 10 Kel. Pangkalan Sesai	01.269.544.1-212.000	Rp 188,840,000.00	Rp 188,840,000.00
24	Peningkatan Jl. Bahtera	Rp 189,000,000.00	Rp 189,000,000.00	CV. NUSANTARA	TAUPIK RAMLAN	Direktur	Jl. Sultan Hasanuddin Gg. Bangun Sari Kel. Ratu Sima	83.543.712.0-212.000	Rp 188,880,000.00	Rp 188,880,000.00
25	Peningkatan Jl. Mekar sari	Rp 189,000,000.00	Rp 188,945,000.00	PT. JATAYU MULIA NUSANTARA	MUHAMMAD ALI AKBAR	Direktur Utama	Jl. Gunung Merapi Gg. Mulyo Kel. Bumi Ayu	81.212.493.1-212.000	Rp 188,825,000.00	Rp 188,825,000.00
26	Peningkatan Jl. Arif Rahman Hakim	Rp 189,000,000.00	Rp 188,910,000.00	CV. TAO BAKTI	MULYADI	Direktur	Jl. Pulau Payung No. 17 Kel. Bukit Datuk	01.269.513.6-212.000	Rp 188,798,000.00	Rp 188,798,000.00
27	Peningkatan Jl. Parit Gantung	Rp 189,000,000.00	Rp 188,909,000.00	CV. BUKIT BINTANG	NURFAN EFFENDY	Direktur	Jl. Panglima Jambul Gg. Mawar II Kel. Bagan Keladi	03.187.236.9-212.000	Rp 188,783,000.00	Rp 188,783,000.00
28	Peningkatan Jl. Rimbun Jaya	Rp 200,000,000.00	Rp 200,000,000.00	CV. FIRMAN SOFTINDO	CHANDRA ERI FIRMAN	Direktur	Jl. Teratai Gg. Dahlia Kel. Dumai Kota	03.140.576.4-212.000	Rp 199,870,000.00	Rp 199,870,000.00
29	Peningkatan Jl. Teladan (Lanjutan) RT. 23	Rp 142,542,150.00	Rp 142,542,150.00	CV. IDOLA	AZMI	Direktur	Jl. Gunung Merapi No. 40 RT. 002 Kel. Bumi Ayu	02.365.844.6-212.000	Rp 142,425,000.00	Rp 142,425,000.00
30	Peningkatan Jl. Sidodadi (Lanjutan) RT. 07	Rp 189,000,000.00	Rp 189,000,000.00	CV. CAHAYA KARYA TEKNIK	ALI TOMU	Direktur	Jl. Raya Bukit Datuk Gg. Hikmah	83.834.797.9-212.000	Rp 188,885,000.00	Rp 188,885,000.00
31	Peningkatan Jl. Horas RT. 18	Rp 189,000,000.00	Rp 188,835,000.00	CV. BERSAMA BINTANG TERANG	ERI YADI	Direktur	Jl. Jambu No. 09 Kel. Rimba Sekampung	90.593.055.8-212.000	Rp 188,720,000.00	Rp 188,720,000.00
32	Peningkatan Jl. Rejosari RT. 013	Rp 189,000,000.00	Rp 188,843,000.00	CV. BUNGA AMELIA	SAMSUL BASRI	Direktur	Jl. Benteng No. 93 RT. 006 Kel. Pangkalan Sesai	03.279.944.7-212.000	Rp 188,735,000.00	Rp 188,735,000.00
33	Peningkatan Jalan Sinarwajo RT.02	Rp 200,000,000.00	Rp 199,865,000.00	CV. AMANDA BERDIKARI	ANDI SUSANTO	Direktur	Jl. Anggur No. 31 Kel. Rimba Sekampung	70.400.306.0-212.000	Rp 199,752,000.00	Rp 199,752,000.00
34	Peningkatan Gg. Pelajar I RT. 07	Rp 189,000,000.00	Rp 188,853,000.00	CV. ARGA PERMATA MANDIRI	MISLIADI	Direktur	Jl. Belimbing Gg. Tampoi RT. 014 Kel. Rimba Sekampung	94.996.904.2-212.000	Rp 188,738,000.00	Rp 188,738,000.00
35	Peningkatan Gg. Restu RT.14	Rp 189,000,000.00	Rp 188,889,000.00	CV. ERIC JAYA RUPAT	ERNA	Direktur	Jl. Inpres RT. 012 Kel. Pergam Kec. Rupert	72.357.201.2-219.000	Rp 188,784,000.00	Rp 188,784,000.00

Pembangunan Jembatan										
1	Pembangunan Jembatan Jl. PU Lama	Rp 200,000,000.00	Rp 200,000,000.00	CV. CIPTA GOLDEN MAS	RAYMOND	Direktur	Jl. Jend. Sudirman Kec. Bukit Batu Bengkalis	66.796.548.7-219.000	Rp 199,885,000.00	Rp 199,885,000.00
2	Pembangunan Jembatan Jl. Beringin	Rp 150,000,000.00	Rp 149,907,000.00	CV. MITRA CAHAYA	RISTIANTI	Direktur	Jl. Naga Sakti Perum Griyo Puspito Blok C-7 Pekanbaru	91.807.602.7-212.000	Rp 149,790,000.00	Rp 149,790,000.00

Dumai, 21 Oktober 2020
PEJABAT PENGADAAN JASA KONSTRUKSI BIDANG BINA MARGA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DUMAI
TA. 2020

dto

SAYED YOESEMAR SYAHPUTRA, ST. M.Si
NIP. 19770301 201001 1 012