

PENGUMUMAN HASIL PENGADAAN LANGSUNG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DUMAI
APBD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017

NO PAKET	PEKERJAAN	NAMA PERUSAHAAN	NAMA DIREKTUR	JABATAN	ALAMAT	NPWP	PAGU ANGGARAN	HARGA PERKIRAAN SENDIRI	HARGA PENAWARAN (Rp)	HARGA NEGOSIASI
A	BIDANG CIPTA KARYA									
1	Pembangunan Pos Jaga dan Gerbang Kampung Wisata Jl. Cendrawasih Kel. Laksamana	CV. MUTIARA NANDA	ERI HANDOYO	Direktur	Jl. Nangka No. 78 Kel. Rimba Sekampung - Dumai	02.077.510.2-212.000	Rp 90.000.000,00	Rp 70.993.000,00	Rp 70.750.000,00	Rp 70.750.000,00
2	Drainase Jl. Pinang Merah	CV. CIPTA USAHA	SAMUJI	Direktur	Jl. Husni Thamrin Gg. Gambir No. 100 Kel. Ratu Sima	01.529.714.6-212.000	Rp 150.000.000,00	Rp 150.000.000,00	Rp 149.648.000,00	Rp 149.648.000,00
3	Drainase Jl. Sidorejo (Bagian Ujung)	CV. PUTRI UTAMI	SYAMSIR	Direktur	Jl. M. Husni Thamrin Gg. Rumbia Kel. STDI	02.167.812.3-212.000	Rp 190.000.000,00	Rp 190.000.000,00	Rp 189.585.000,00	Rp 189.585.000,00
4	Pembangunan Jaringan Listrik Untuk IPA Medang Kampai	PT. GUNA CAHAYA MANDIRI	HERIZON	Direktur	Jl. Nangka NO. 66 Kel. Rimba Sekampung - Dumai	72.491.823.0-212.000	Rp 200.000.000,00	Rp 200.000.000,00	Rp 199.869.791,00	Rp 199.869.791,00
B	UPT KECAMATAN DUMAI BARAT									
1	Semenisasi Jl. Paus Gg. Udang RT. 16 (Lanjutan) dan Gg. Gabus (Lanjutan)	CV. PUTERA DUTA PELITA	NANDA AULIA RAHMAT	Direktur	Jl. Siak Gg. Benkalis II No. 99 Kel. Pangkalan Sesai	01.269.544.1-212.000	Rp 86.400.000,00	Rp 86.400.000,00	Rp 86.178.000,00	Rp 86.178.000,00
C	UPT KECAMATAN DUMAI SELATAN									
1	Semenisasi Jl. Yaktapena RT. 14 (Lanjutan)	CV. SELEMBANG KARANG	ZOHRAH JONNIFER	Direktur	Jl. Anggrek No. 83 Kel. Dumai Kota - Dumai	01.947.132.5-212.000	Rp 191.200.000,00	Rp 191.200.000,00	Rp 190.778.000,00	Rp 190.778.000,00
2	Semenisasi Gg. Keluarga RT. 04	CV. MELBA	AGAFURI	Direktur	Jl. Dermaga Gg. Pelita Kel. Purnama - Dumai	66.459.126.0-212.000	Rp 96.000.000,00	Rp 96.000.000,00	Rp 95.736.000,00	Rp 95.736.000,00
3	Semenisasi Lanjutan Jl. Pemuda Ujung RT. 04	CV. TARUNA	SYAFARUDIN	Direktur	Jl. Jendral Sudirman RT. 004 Kel. Teluk Binjai - Dumai	03.280.074.0-212.000	Rp 76.800.000,00	Rp 56.000.000,00	Rp 55.823.000,00	Rp 55.823.000,00
4	Peninggian Gg. Seroja RT. 004	CV. BUDI PEKERTI	BUDHI JUFRU	Direktur	Jl. Prof. M. Yamin Gg. Kuini No. 71 Kel. Rimba Sekampung Kec. Dumai Kota	66.235.364.8-212.000	Rp 80.000.000,00	Rp 80.000.000,00	Rp 79.795.000,00	Rp 79.795.000,00
D	UPT KECAMATAN MEDANG KAMPAI									
1	Semenisasi Jl. Husni RT. 03	CV. SUMBER JAYA	PUGUH MARGONO	Direktur	Jl. Cempedak No. 26 RT. 024 Kel. Rimba Sekampung	01.947.272.9-212.000	Rp 192.000.000,00	Rp 192.000.000,00	Rp 191.587.000,00	Rp 191.587.000,00

E	UPT KECAMATAN DUMAI KOTA									
1	Semenisasi Gg. Melur Rt. 05	CV. REZALA REZKY	SYAMSUDIN	Direktur	Jl. Nelayan Darat No. 47 Kel. Pangkalan Sesai Kec. Dumai Barat - Dumai	03.170.367.1-212.000	Rp 55.577.500,00	Rp 22.490.000,00	Rp 22.380.000,00	Rp 22.380.000,00

PEJABAT PENGADAAN JASA KONSTRUKSI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DUMAI
TAHUN ANGGARAN 2017

Dto

AFRIZON
NIP. 19790518 200701 1 003