

PENGUMUMAN HASIL PENGADAAN LANGSUNG
 BIDANG BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DUMAI

No : 01/PENG/PPJK-BM/APBD/VII/2018

No.	PEKERJAAN	PAGU ANGGARAN	HPS	PERUSAHAAN	DIREKTUR	JABATAN	ALAMAT	NPWP	HARGA PENAWARAN	HARGA NEGOSIASI
Pembangunan Jalan										
1	Peningkatan Jl. Anggur Barat RT. 23 (Lanjutan) Kelurahan Rimba Sekampung	Rp 141.625.000,00	Rp 141.525.000,00	CV. AMANDA BERDIKARI	ANDI SUSANTO	Wakil Direktur	Jl. Anggur No. 31 Kec. Dumai Kota	70.400.306.0-212.000	Rp 141.355.000,00	Rp 141.355.000,00
2	Peningkatan Jl. Tengku Sulaiman RT. 09 Kelurahan STDI	Rp 95.000.000,00	Rp 94.900.000,00	CV. DUTA WAHANA	BURHANUDDIN	Direktur	Jl. Budi Gg. Lestari No. 09 Tanjung Palas	71.198.482.3-212.000	Rp 94.720.000,00	Rp 94.720.000,00
3	Peningkatan Gg. Sejahtera RT. 10 Kelurahan Mekar Sari	Rp 203.500.000,00	Rp 197.660.000,00	CV. ANAK NEGERI	SANIAR. HR	Direktur	Jl. Dermaga Gg. Rela No. 02 Kel. Purnama Kec. Dumai Barat	02.083.857.9-212.000	Rp 197.560.000,00	Rp 197.560.000,00
4	Peningkatan Gg. Safri RT. 05 Kelurahan Bukit Timah	Rp 181.000.000,00	Rp 163.000.000,00	CV. FIRMAN SOFTINDO	CHANDRA ERI FIRMAN	Direktur	Jl. Teratai Gg. Dahlia Kel. Dumai Kota	03.140.576.4-212.000	Rp 162.880.000,00	Rp 162.880.000,00
5	Peningkatan Gg. Rajawali RT. 08 Kelurahan Bukit Timah	Rp 190.500.000,00	Rp 190.320.000,00	CV. RIZQY MANDAILING	WIRDANIATI	Direktur	Jl. Raya Bukit Datuk Gg. Selamat No. 75	84.502.301.9-212.000	Rp 190.135.000,00	Rp 190.135.000,00
6	Peningkatan Jl. Bunga Tanjung Kelurahan Bukit Datuk	Rp 190.500.000,00	Rp 190.400.000,00	CV. PETROLEUM INDO PERKASA	ANTONI	Direktur	Jl. Rambutan RT. 010 Kel. Rimba Sekampung	03.220.245.9-212.000	Rp 190.245.000,00	Rp 190.245.000,00
7	Peningkatan Jl. Melati Gg. Apel Kelurahan Ratu Sima	Rp 123.625.000,00	Rp 123.525.000,00	CV. TUAH SARANA AULIA	SYAMSI AULIA	Direktur	Jl. Teduh Kec. Dumai Barat	03.024.357.0-212.000	Rp 123.375.000,00	Rp 123.375.000,00
8	Peningkatan Jl. Inpres Simpang Jepang Kelurahan Bukit Nenas	Rp 160.500.000,00	Rp 160.400.000,00	CV. ARYA TAMA MANDIRI	SARNI	Direktur	Jl. Semangka Gg. Lembaga No. 06 Kel. Rimba Sekampung	03.187.389.0-212.00	Rp 160.300.000,00	Rp 160.300.000,00
9	Peningkatan Jl Wonosari RT. 10 Kelurahan Gurun Panjang	Rp 189.000.000,00	Rp 188.900.000,00	CV. FIRMA MANDIRI & CO	SYAFRIL	Direktur	Jl. Tengku Said Salleh I Kel. Bumi Ayu	02.800.773.0-212.000	Rp 188.790.000,00	Rp 188.790.000,00
10	Peningkatan Jl. K.H. Baliyan RT. 02 Kelurahan Basilam Baru	Rp 141.625.000,00	Rp 141.525.000,00	CV. BASILAM JAYA PUTRA	ABDUL AZIS	Direktur	Jl. Syech M. Zainudin	71.834.672.9-212.000	Rp 141.400.000,00	Rp 141.400.000,00
11	Peningkatan Jl. Merbau RT. 01 Kelurahan Basilam Baru	Rp 141.625.000,00	Rp 141.525.000,00	CV. SARI DUMAI MANDIRI	JAILANI	Direktur	Jl. Samudra Gg. Pasifik No. 05 Purnama	81.253.414.7-212.000	Rp 141.325.000,00	Rp 141.325.000,00
12	Peningkatan Gg. Karya III RT. 02 Kelurahan Buluh kasap	Rp 162.500.000,00	Rp 162.400.000,00	CV. PUTRI TUNGGAL PERKASA	ABU BAKAR	Direktur	Jl. Nenas RT. 10 Dumai Barat	02.968.736.5-212.000	Rp 160.550.000,00	Rp 160.550.000,00
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan										
1	Pemeliharaan Gg. Duku RT. 19	Rp 171.000.000,00	Rp 170.900.000,00	CV. CARPORATION CO ENGINEERING	JHONI IRAWAN	Direktur	Jl. Semangka Gg. Semangka II No. 01 Rimba Sekampung	03.187.247.6-212.000	Rp 170.770.000,00	Rp 170.770.000,00

Pembangunan Jembatan											
1	Jl. Dermaga Laut Kelurahan Purnama - Box Culvert	Rp 141.500.000,00	Rp 141.400.000,00	CV. PUTRA DUMAI SEJAHTERA	ZULKIFLI	Direktur	Jl. Cendana No. 6 F Kec. Dumai Barat	02.167.641.6-212.000	Rp 141.238.000,00	Rp 141.238.000,00	
2	Gg. Aera II RT. 18 Kelurahan Purnama - Duiker	Rp 37.000.000,00	Rp 36.900.000,00	CV. PUTRA SETIA BUANA	PUTRA IRHAS SAMUDRA	Direktur	Jl. Cut Nyak Dien RT. 004 Kec. Dumai Barat	02.168.135.8-212.000	Rp 36.725.000,00	Rp 36.725.000,00	
3	Jl. Merpati Gg. Merpati RT. 24 Kelurahan Purnama - Box Culvert	Rp 94.000.000,00	Rp 93.900.000,00	CV. NADHIRA RIZKY PRATAMA	AGUSTIAN	Wakil Direktur	Jl. Rajawali Gg. Rajawali No. 5b Kel. Laksamana Kec. Dumai Kota	71.969.350.9-212.000	Rp 93.750.000,00	Rp 93.750.000,00	
4	Jl Garuda Gg. Tresno RT. 06 Kelurahan Bagan Keladi - Duiker	Rp 52.250.000,00	Rp 52.150.000,00	CV. BERKAH SEKAWAN	RIAN DWI AL-FAROQ	Direktur	Jl. Bumi Putra Kel. Bangsal Aceh Kec. Sungai Sembilan	71.889.331.6-212.000	Rp 52.020.000,00	Rp 52.020.000,00	
5	Jl. Parit Sadak Gg. Pinang RT. 06 Kelurahan Bagan Keladi - Duiker	Rp 52.250.000,00	Rp 52.150.000,00	CV. TARUNA	SYAFARUDIN	Direktur	Jl. Jendral Sudirman RT. 004 Kec. Dumai Timur	03.280.074.0-212.000	Rp 51.990.000,00	Rp 51.990.000,00	
6	Jl. Paus Ujung Kelurahan STDI-Box Culvert	Rp 158.600.000,00	Rp 158.500.000,00	CV. NIZAM KONTRAKTOR	SURYADI	Direktur	Jl. Paus Gg. Kirana Kec. Dumai Barat	72.243.207.7-212.000	Rp 158.300.000,00	Rp 158.300.000,00	
7	Jl. Meranti 2 RT. 01 Kelurahan Ratu Sima - Box Culvert	Rp 51.500.000,00	Rp 51.400.000,00	CV. CAHAYA PELITA	NORALYTA	Direktur	Jl. Paus Gg. Sempurna Kec. Dumai Barat	70.249.742.1-212.000	Rp 51.350.000,00	Rp 51.350.000,00	
8	Jl. Meranti Darat Gg. Mitra Indah Kelurahan Ratu Sima - Duiker	Rp 94.000.000,00	Rp 93.900.000,00	CV. PAKSI ARGa PERKASA	FIRMAN YUHANAS RIKI	Direktur	Jl. Rambutan No. 4 Kel. Rimba Sekampung Kec. Dumai Kota	02.968.809.0-212.000	Rp 93.675.000,00	Rp 93.675.000,00	
8	Jl. Pangat Jaya dan Jl. Bukit Datuk Lama Ujung Kelurahan Bukit Datuk - Duiker	Rp 94.000.000,00	Rp 93.900.000,00	CV. DIDI ADITYA PERKASA	RIFAI	Direktur	Jl. Tenaga Gg. Dahlia No. 34	03.280.041.9-212.000	Rp 93.690.000,00	Rp 93.690.000,00	
9	Jl. Hang Tuah RT. 04/RT. 02 Kelurahan Buluh Kasap - Duiker	Rp 65.500.000,00	Rp 65.400.000,00	CV. MAK ITAM JAYA	DAMIRRI	Direktur	Jl. Hang Tuah RT. 04 Kec. Dumai Timur	03.346.311.8-212.000	Rp 65.280.000,00	Rp 65.280.000,00	
10	Jl. Bambu Kuning Box Culvert - Kelurahan Gurun Panjang	Rp 113.000.000,00	Rp 112.900.000,00	KOPERASI PAGARUYUNG JAYA SEPAKAT	H. DASRIL	Ketua	Jl. Gunung Merapi Kel. Bumi Ayu	76.610.373.3-212.000	Rp 112.750.000,00	Rp 112.750.000,00	
11	Jl. Rejosari RT. 06 Kelurahan Tanjung Penyembal - Box Culvert	Rp 141.500.000,00	Rp 141.400.000,00	CV. CAHAYA ROIHAN TAMICO	ARDIANSYAH	Direktur	Jl. Raja Wali RT. 002 Kec. Dumai Kota	03.301.854.0-212.000	Rp 141.235.000,00	Rp 141.235.000,00	
12	Jembatan Beton AS 7 RT. 01 Kelurahan Batu Teritip	Rp 151.000.000,00	Rp 150.900.000,00	CV. ANUGRAH JAYA	MARZUKI.U	Direktur	Jl. Nuri Gg. Pala No. 10 Kec. Dumai Barat	81.295.180.4-212.000	Rp 150.725.000,00	Rp 150.725.000,00	

Dumai, 16 Juli 2018
PEJABAT PENGADAAN JASA KONSTRUKSI
PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN BIDANG BINA MARGA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DUMAI
TA. 2018

Dto

SURYA DARMAWAN, ST
NIP. 19811015 200701 1 002