

PENGUMUMAN HASIL PENGADAAN LANGSUNG
 BIDANG BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DUMAI

No : 01/PENG/PPJK-BM/APBD/VII/2019

No.	PEKERJAAN	PAGU ANGGARAN	HPS	PERUSAHAAN	DIREKTUR	JABATAN	ALAMAT	NPWP	HARGA PENAWARAN	HARGA NEGOSIASI
Pembangunan Jalan										
1	Peningkatan Jl. Anggur Barat Kelurahan Rimba Sekampung	Rp 186.900.000,00	Rp 186.810.000,00	CV. TIGA BERSAUDARA	MUHAMMAD HIDAYAT	Direktur	Jl. Nelayan Laut Gg. Teluk Pauh Kel. Pangkalan Sesai	84.383.713.9-212.000	Rp 186.640.000,00	Rp 186.640.000,00
2	Peningkatan Gg. Rambai Kelurahan Rimba Sekampung	Rp 186.900.000,00	Rp 186.820.000,00	CV. TERATAI RIAU BERSAUDARA	FIRDAUS	Direktur	Jl. Teratai No. 113 Dumai	75.100.528.1-212.000	Rp 186.655.000,00	Rp 186.655.000,00
3	Peningkatan Gg. Setia Kelurahan Jaya Mukti	Rp 149.400.000,00	Rp 149.230.000,00	CV. SELEMBANG KARANG	ZOHRAH JONNIFER	Direktur	Jl. Anggrek No. 83 Kec. Dumai Kota	01.947.132.5-212.000	Rp 149.100.000,00	Rp 149.100.000,00
4	Peningkatan Jl. Masuk Pengadilan Agama Kelurahan Teluk Binjai	Rp 174.600.000,00	Rp 174.500.000,00	CV. CAHAYA PELITA	NORALYTA	Direktur	Jl. Paus Gg. Sempurna Dumai	70.249.742.1-212.000	Rp 174.350.000,00	Rp 174.350.000,00
5	Peningkatan Gg. Hikmah RT. 10 - Kelurahan Bukit Batrem	Rp 164.500.000,00	Rp 164.400.000,00	CV. KARYA JAYA	DEDI RUSDI, ST	Direktur	Jl. Jend. Sudirman No. 160 Kec. Dumai Timur	02.800.782.1-212.000	Rp 164.260.000,00	Rp 164.260.000,00
6	Peningkatan Gg. Hijrah - Kelurahan Bukit Batrem	Rp 149.400.000,00	Rp 149.300.000,00	CV. ADIGUNA KARYA	DAVID ERISMAN	Direktur	Jl. Tun Sri Lanang Kel. Purnama Dumai	72.398.866.3-212.000	Rp 149.165.000,00	Rp 149.165.000,00
7	Peningkatan Jl. Sentosa - Kelurahan Bagan Keladi	Rp 187.800.000,00	Rp 187.690.000,00	PT. MAJU KARYA PUTRA	AMARI	Direktur Utama	Jl. Paus/Jl. Semangka No. 2 RT. 13 Kec. Dumai Barat	01.746.668.1-212.000	Rp 187.510.000,00	Rp 187.510.000,00
8	Peningkatan Gg. Bambu - Kelurahan Purnama	Rp 174.600.000,00	Rp 139.900.000,00	CV. RIANDA MITRA ABADI	HENDRA KHOSIM	Direktur	BTN Taman Mitra A1/15 Kel. Bukit Timah Kec. Dumai Selatan	02.968.933.8-212.000	Rp 139.780.000,00	Rp 139.780.000,00
9	Peningkatan Gg. Musholla (Lanjutan) - Kelurahan Purnama	Rp 127.000.000,00	Rp 126.998.000,00	CV. ADELA RAYA	DELLIANA	Direktur	Jl. Jend. Sudirman Gg. Jihad No. 04 RT. 012 Kec. Dumai Kota	66.212.690.3-212.000	Rp 126.883.000,00	Rp 126.883.000,00
10	Peningkatan Gg. Bambu (Jl. DR. Wahidin) Kelurahan Purnama	Rp 174.600.000,00	Rp 174.548.000,00	CV. HARDI KARYA	ZOHAR MAHIDIN	Direktur	Jl. Anggrek No. 83 RT. 006 Kec. Dumai Kota	01.529.505.8-212.000	Rp 174.394.000,00	Rp 174.394.000,00
11	Peningkatan Jl. Simpang Tetap - Kelurahan Simpang Tetap Daril Ihsan	Rp 187.800.000,00	Rp 187.798.000,00	CV. KOSAKA UTAMA	HENDRA TASMAN	Direktur	Jl. Bintang Ujung Gg. Mata Air No. 24 Kel. Sukajadi	01.947.168.9-212.000	Rp 187.615.000,00	Rp 187.615.000,00
12	Peningkatan Jl. Pasar Kelakap Tujuh menuju Jl. Wan Kahar - Kelurahan Simpang Tetap Darul Ihsan	Rp 187.800.000,00	Rp 187.800.000,00	CV. PROJECT ANDALAN SEJAHTERA	MUHAMMAD RIDWAN	Direktur	Jl. Unggas Perum Bumi Simpang Tiga Blok C/2 RT. 02 RW. 01 Kel. Simpang Tiga Pekanbaru	03.319.812.8-216.000	Rp 187.640.000,00	Rp 187.640.000,00
13	Peningkatan Jl. Pasar Kelakap Tujuh menuju Jl. Kenari - Kelurahan Simpang Tetap Darul Ihsan	Rp 187.800.000,00	Rp 187.800.000,00	CV. RIZKY JAFAR	MAULIDINA TRI RAHAYU	Direktur	Jl. Mayjend Kaharuddin Nasution Gg. Harapan No. 10 Kec. Dumai Timur	03.346.310.0-212.000	Rp 187.638.000,00	Rp 187.638.000,00
14	Peningkatan Jl. T. Umar RT. 06 - Kelurahan Teluk Makmur	Rp 178.000.000,00	Rp 177.835.000,00	CV. RIZKY RAYA ABADI	ERIFianto	Direktur	Jl. Bintang Gg. Satria Kec. Dumai Kota	82.020.640.7-212.000	Rp 177.682.000,00	Rp 177.682.000,00
15	Peningkatan Jl. Lestari RT. 02 - Kelurahan Teluk Makmur	Rp 139.600.000,00	Rp 139.535.000,00	CV. AMANDA BERDIKARI	ANDI SUSANTO	Wakil Direktur	Jl. Anggur No. 31 Kec. Dumai Kota	70.400.306.0-212.000	Rp 139.420.000,00	Rp 139.420.000,00
16	Peningkatan Jl. Pelajar - Kelurahan Guntung	Rp 187.800.000,00	Rp 187.778.000,00	PT. JATAYU MULIA NUSANTARA GROUP	MUHAMMAD ALI AKBAR	Direktur Utama	Jl. Gunung Merapi Gg. Mulyo Kec. Dumai Selatan	81.212.493.1-212.000	Rp 187.593.000,00	Rp 187.593.000,00
17	Peningkatan Jl. Parit Mesjid - Kelurahan Guntung	Rp 149.400.000,00	Rp 149.330.000,00	CV. RUSMA INDAH	DWI WAHYUDI	Direktur	Jl. Nelayan Laut No. 06 Kel. Pangkalan Sesai	03.170.254.1-212.000	Rp 149.200.000,00	Rp 149.200.000,00
18	Peningkatan Jl. Taman Sari - Kelurahan Mekar Sari	Rp 174.600.000,00	Rp 174.450.000,00	CV. SUNGAI SEMBILAN ENGINEERING	MARTADINATA	Direktur	Jl. Raya Lubuk Gaung RT. 03 Kel. Lubuk Gaung	02.968.782.9-212.000	Rp 174.294.000,00	Rp 174.294.000,00

19	Peningkatan Jl. Sidomulyo RT. 09 - Kelurahan Bukit Datuk	Rp 178.000.000,00	Rp 177.900.000,00	CV. HUSNA PRIMA	ISNOMO WAHYUDI	Direktur	Jl. Cermai Gg. Jati Sarana No. 18 Kec. Dumai Barat	76.201.824.0-212.000	Rp 177.735.000,00	Rp 177.735.000,00
20	Peningkatan Jl. Pelita RT. 29 - Kelurahan Bukit Datuk	Rp 112.300.000,00	Rp 112.200.000,00	CV. DAYA USAHA	MUHAMMAD FIRDAUS	Direktur	Jl. Cut Nyak Dien Gg. Steel No. 02 Kel. Purnama	03.279.931.4-212.000	Rp 112.086.000,00	Rp 112.086.000,00
21	Peningkatan Jl. Melati RT. 26 - Kelurahan Bukit Datuk	Rp 112.300.000,00	Rp 112.100.000,00	CV. PUTRI PRAKARSA	MANGANTAR BILANG IV PANE	Direktur	Jl. Pangkalan Sena No. 33 Kec. Dumai Barat	01.947.148.1-212.000	Rp 111.977.000,00	Rp 111.977.000,00
22	Peningkatan Jl. Sidomulyo RT. 16 - Kelurahan Bukit Datuk	Rp 112.300.000,00	Rp 112.200.000,00	CV. CAHAYA UTAMA	NELTON KOHIRUL I. HUTABARAT	Direktur	Jl. Tuk Awang Gg. Serumpun RT. 001 Kel. Bukit Datuk	83.778.241.6-212.000	Rp 112.073.000,00	Rp 112.073.000,00
23	Peningkatan Jl. Sei Teras (Lanjutan) - Kelurahan Ratu Sima	Rp 187.800.000,00	Rp 187.640.000,00	CV. ARDY MULYA PERKASA	HARMIZAL	Direktur	Jl. Datuk Laksamana Gg. Muawanah Kec. Dumai Timur	03.255.524.5-212.000	Rp 187.468.000,00	Rp 187.468.000,00
24	Peningkatan Jl. Gunung Selamat - Kelurahan Bumi Ayu	Rp 187.800.000,00	Rp 187.230.000,00	CV. NUZULLUL	HENDRI	Direktur	Jl. Pembangunan RT. 03 Kel. Pelintung	03.024.074.1-212.000	Rp 185.580.000,00	Rp 185.580.000,00
25	Peningkatan Gg. Budi RT. 01 - Kel. Bumi Ayu	Rp 102.500.000,00	Rp 102.160.000,00	CV. KYLA	SUYATNO	Direktur	Jl. Gunung Selamat Kel. Bumi Ayu Kec. Dumai Selatan	03.279.981.9-212.000	Rp 102.050.000,00	Rp 102.050.000,00
26	Peningkatan Jl. Masuk Rudal - Kelurahan Bukit Nenas	Rp 187.800.000,00	Rp 187.255.000,00	CV. TAO BAKTI	MULYADI	Direktur	Jl. Pulau Payung No. 17 Kel. Bukit Datuk	01.269.513.6-212.000	Rp 185.625.000,00	Rp 185.625.000,00
27	Peningkatan Jalan Masuk Menuju Kantor KPU Kelurahan Bagan Besar	Rp 102.500.000,00	Rp 102.063.000,00	CV. ADDIEN SEJAHTERA	BAMBANG NASRUDIN	Direktur	Jl. Gunung Selamat No. 16 Kel. Bumi Ayu	75.176.566.0-212.000	Rp 101.941.000,00	Rp 101.941.000,00
28	Peningkatan Jl. Pelajar - Kelurahan Basilam Baru	Rp 187.800.000,00	Rp 187.770.000,00	CV. BERKAH SEKAWAN	RIAN DWI AL FAROQ	Direktur	Jl. Bumi Putera Kel. Bangsal Aceh Kec. Sungai Sembilan	71.889.331.6-212.000	Rp 185.810.000,00	Rp 185.810.000,00
29	Peningkatan Jl. Syeh Ahmad Qosim - Kelurahan Basilam Baru	Rp 187.800.000,00	Rp 187.746.000,00	CV. BUNGA AMELIA	SAMSUL BASRI	Direktur	Jl. Benteng No. 93 RT. 006 Kec. Dumai Barat	03.279.944.7-212.000	Rp 185.746.000,00	Rp 185.746.000,00
30	Peningkatan Jl. Kiyai Baliyan RT. 03 - Kelurahan Basilam Baru	Rp 187.800.000,00	Rp 187.745.000,00	CV. ARYA TAMA MANDIRI	SARNI	Direktur	Jl. Semangka Gg. Lembaga No. 06 Kel. Rimba Sekampung	03.187.349.0-212.000	Rp 185.865.000,00	Rp 185.865.000,00
31	Peningkatan Jl. Waka RT. 09 - Kelurahan Bangsal Aceh	Rp 187.800.000,00	Rp 187.700.000,00	CV. ROY & SARAH	USMAN	Direktur	Jl. Melur No. 05 Purnama Dumai	66.342.633.6-212.000	Rp 185.750.000,00	Rp 185.750.000,00

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan										
1	Pemeliharaan Jl. Said Saleh I - Overlay Kelurahan Bumi Ayu	Rp 149.400.000,00	Rp 149.300.000,00	CV. BUDI PERMAI	SURYONO	Direktur	Jl. Sultan Hasanuddin Gg. Mulia I No. 4 C RT. 01 Kel. STDI	01.269.343.8-212.000	Rp 149.170.000,00	Rp 149.170.000,00
2	Pemeliharaan Gg. Permayarakatan - Overlay Kelurahan Bumi Ayu	Rp 149.400.000,00	Rp 149.300.000,00	CV. SHAKIRA & CO	WAN AKHYAR ABIZAR	Direktur	Jl. Rela Kel. Purnama	75.427.891.9-212.000	Rp 149.164.000,00	Rp 149.164.000,00

Pembangunan Jembatan										
1	Jl. Kusuma Kelurahan Jaya Mukti - Jembatan	Rp 165.800.000,00	Rp 165.690.000,00	PT. BUDHI GUNA	SALMAN	Direktur	Jl. Teratai No. 85 Dumai	01.269.174.7-212.000	Rp 165.542.000,00	Rp 165.542.000,00
2	Jl. Pertanian Kelurahan Jaya Mukti - Jembatan	Rp 165.800.000,00	Rp 165.690.000,00	CV. TRI JAYA LESTARI	YOANA FIDELA	Direktris	Jl. Imam Bonjol Kelurahan Dumai Kota Kec. Dumai Kota	76.821.350.6-212.000	Rp 165.500.000,00	Rp 165.500.000,00
3	Jl. Dorhako Simp. SMP 19 RT. 14 Kelurahan Basilam Baru - Jembatan	Rp 165.800.000,00	Rp 165.470.000,00	CV. TUAH SARANA AULIA	SYAMSI AULIA	Direktur	Jl. Teduh Pangkalan Sesai Kec. Dumai Barat	03.024.357.0-212.000	Rp 165.285.000,00	Rp 165.285.000,00
4	Jl. Alur Gajah RT. 17 Kelurahan Basilam Baru - Jembatan	Rp 165.800.000,00	Rp 165.470.000,00	CV. BERSAMA BINTANG TERANG	ERI YADI	Direktur	Jl. Jambu No. 09 Kel. Rimba Sekampung Kec. Dumai Kota	90.593.055.8-212.000	Rp 165.273.000,00	Rp 165.273.000,00

5	Jl. Nangka Kelurahan Rimba Sekampung - Jembatan (2 Unit)	Rp 165.800.000,00	Rp 165.600.000,00	CV. SURYA DADARI	JOKO PRIONO	Direktur	Jl. Sidomulyo Gg. Durian Kec. Medang Kampai	01.947.034.3-212.000	Rp 165.486.000,00	Rp 165.486.000,00
6	Jl. Cempedak Kelurahan Rimba Sekampung - Jembatan (2 Unit)	Rp 165.800.000,00	Rp 165.600.000,00	CV. CARPORATION CO ENGINEERING	JHONI IRAWAN	Direktur	Jl. Semangka Gg. Semangka II No. 01 Rimba Sekampung	03.187.247.6-212.000	Rp 165.478.000,00	Rp 165.478.000,00
7	Gg. Kelapa Kelurahan Rimba Sekampung - Jembatan	Rp 70.000.000,00	Rp 69.900.000,00	CV. LIDRA	RIKO NOVA HENDRA	Direktur	Jl. Sultan Syarif Kasim No. 332 Kec. Dumai Kota	03.024.386.9-212.000	Rp 69.795.000,00	Rp 69.795.000,00
8	Gg. Syukur RT. 02 Kelurahan Bumi Ayu - Jembatan	Rp 138.023.500,00	Rp 137.900.000,00	CV. FAJAR PEMBANGUNAN	AHMAD DANIYAL	Direktur	Jl. Pangkalan Sena Gg. Srikandi No. 11 Kel. Simpang Tetap Darul Ikhsan	02.167.621.8-212.000	Rp 137.740.000,00	Rp 137.740.000,00
9	Gg. Mesjid RT. 01 Kelurahan Bumi Ayu - Jembatan	Rp 42.000.000,00	Rp 41.900.000,00	CV. DWI LINGGA BUANA	DEWI KARYAWATI NINGSIH	Direktur	Jl. Gunung Selamat Gg. Harapan Sakinah Kec. Dumai Selatan	72.202.603.6-212.000	Rp 41.800.000,00	Rp 41.800.000,00
10	Gg. Merbabu RT. 01 Kelurahan Bumi Ayu - Jembatan	Rp 42.000.000,00	Rp 41.800.000,00	CV. PUTRA MANDIRI	SITI NURRAHMAH	Direktur	Jl. Gunung Selamat Gg. Harapan Sakinah Kec. Dumai Selatan	71.889.338.1-212.000	Rp 41.694.000,00	Rp 41.694.000,00
11	Jl. Utama Gurun Panjang Kelurahan Gurun Panjang - Jembatan	Rp 70.000.000,00	Rp 69.946.000,00	CV. DUO SITI BERSAUDARA	AMRAN SUHERMAN	Direktur	Jl. Teduh Gg. Sejangat No. 3 RT. 01 Kel. Pangkalan Sesai	03.170.369.7-212.000	Rp 69.841.000,00	Rp 69.841.000,00
12	Jl. Rahmat Kelurahan Gurun Panjang - Jembatan	Rp 61.000.000,00	Rp 60.933.000,00	CV. KHANZA MANDIRI	KHOIRUNNAS	Direktur	Jl. Teladan Gg. Nurul Iman RT. 004 Kel. Jaya Mukti	75.654.506.7-212.000	Rp 60.785.000,00	Rp 60.785.000,00
13	Jl. Semangka menuju Simpang Jl. Sadar Kelurahan STDI - Jembatan	Rp 70.000.000,00	Rp 70.000.000,00	CV. MAK ITAM JAYA	DAMIRRI	Direktur	Jl. Hang Tuah Gg. Surya RT. 04 Kel. Buluh Kasap	03.346.311.8-212.000	Rp 69.870.000,00	Rp 69.870.000,00
14	Jl. Semangka menuju Simpang Jl. Nenas Kelurahan STDI - Jembatan	Rp 70.000.000,00	Rp 70.000.000,00	CV. PUTRA SETIA BUANA	PUTRA IRHAS SAMUDRA	Direktur	Jl. Cut Nyak Dien RT. 004 Kec. Dumai Barat	02.168.135.8-212.000	Rp 69.813.000,00	Rp 69.813.000,00
15	Jl. Simp. Tetap menuju Sei. Teras Kelurahan STDI - Jembatan	Rp 165.800.000,00	Rp 165.800.000,00	CV. BIMA	HABIB SURYA ADHIENIRMA	Direktur	Jl. Kesatria No. 71 Kec. Dumai Timur	82.388.696.5-212.000	Rp 165.565.000,00	Rp 165.565.000,00
16	Gg. Kandis Kelurahan Pangkalan Sesai - Jembatan	Rp 70.000.000,00	Rp 70.000.000,00	PT. ESHAN MUTIARA PUTRA	PUTRA IRHAS SAMUDRA	Direktur Utama	Jl. Inpres Gg. H. Malik No. 002 Kec. Dumai Barat	74.534.520.7-212.000	Rp 69.882.000,00	Rp 69.882.000,00
17	Penyelesaian Oprit Jembatan Suka Damai Kelurahan Bagan Keladi	Rp 165.800.000,00	Rp 165.800.000,00	CV. GLOBAL MARS	AZHAR	Direktur	Jl. Rela RT. 005 Kel. Purnama Kec. Dumai Barat	02.077.631.6-212.000	Rp 165.560.000,00	Rp 165.560.000,00

Dumai, 30 Juli 2019
PEJABAT PENGADAAN JASA KONSTRUKSI
PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN BIDANG BINA MARGA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DUMAI
TA. 2019

dto

SURYA DARMAWAN, ST
NIP. 19811015 200701 1 002